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建 筑 工 程 预 算 书 
 

建设单位：  工程类别： 二类 

工程名称：综合楼  工程类型：框架 

施工单位：**建筑工程公司  取费等级：丁级 

编制单位：  编制人（签章） 

工程造价：4904336.50 元  建筑面积：7150.00 平米 

单位造价：685.92 元  编制日期：2004 年 6 月 3 日 

审核单位：  审核人（签章） 

审定造价：  审定日期：    年   月  日 
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建筑工程费用表 

建设单位：  
工程名称：综合楼                                   第（35）号        取费代码：124911                                 第  1   页 
序号 费用名称 工程系数 计算公式 金额（元） 
（1） （一）、基价直接费  抄定额表基价合计 3055400.64 
（2） （1）（一）中人工费  抄定额表人工费合计 336655.26 
（3） （2）（一）中材料费  抄定额表材料费合计 2556714.00 
（4） （3）（一）中机械费  抄定额表机械费合计 162031.38 
（6） （二）、其它直接费 0.031000 （一）×费率 94717.42 
（7） （三）、间接费 0.090000 [（一）+（二）] ×费率 283510.63 
（8） （四）、利润 0.010000 [（一）+（二）+（三）] ×费率 34336.29 
（9） （五）、/（1）人工费  32716.74 工日×（20.00－10.29） 317679.55 
（10）        /（2）材料费系数差价  （1）见 主次材系数差价明细表 8611.96 
（11）        /     材料费省地差价  3357377.26－（3） 800663.26 
（13）        /（4）机械费差价  ∑98 机械费－定额机械费 127541.04 
（17）        /（8）临时设施费 0.005200 （一）×临时设施费率 15888.08 
（20） （七）、定额管理费 0.000900 [一+二+三+四+五－六]×费率 4264.51 
（21） （八）、税金 0.034100 [一+二+三+四+五－六+七]×税率 161723.12 
（22） （九）、工程造价 1.000000 [一+二+三+四+五－六+七+八]×系数 4904336.50 
（24） （十一）、工程结算费用  （九）+（十） 4904336.50 
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建筑工程预结算定额表 
建设单位： 
工程名称：综合楼                                          第（35）号                                        1/4 页 
序号 定额号 项目名称 单位 工程量 定额单价 福山 04-1 价 福山 04-1 合价 人工单价 人工费合计 
1 1-4 挖掘机自卸车挖掘普通土＜1km 千立 5.239 6687.60 9722.25 50934.87 1025.71 5373.69 
2 1-17 回填土 夯填 百立 35.220 234.55 254.62 8967.72 218.35 7690.29 
3 1-48 人工平整场地 百平 13.290 110.41 110.41 1467.35 110.41 1467.35 
4 1-52 竣工清理 百立 245.700 16.88 16.88 4147.42 16.88 4147.42 
5 1-107 满堂基础垫层 砂 十立 17.820 563.08 438.48 7813.71 61.84 1101.99 
6 1-108 满堂基础垫层 级配砂石 十立 124.210 619.76 676.78 84062.84 100.53 12486.83 
7 1-126 条形基础垫层 无筋砼 M15.4 十立 12.450 1239.09 1519.15 18913.42 252.00 3137.40 
8 1-126.5 条形基础垫层 需支模板 十立 12.450 210.23 316.04 3934.70 65.86 819.96 
9 1-132 砖条基础深＜2.5m      M10 十立 13.340 1038.39 1243.27 16585.22 133.56 1781.69 
10 1-165.2 砼条基础有梁＜2m     25.4 十立 74.870 4208.40 5328.27 398927.57 233.29 16717.72 
11 1-255 砼地沟尺寸 500×600   M15.4 十米 1.490 1395.66 1897.76 2827.66 353.69 527.00 
12 2-25.1 换（M25.3）现浇钢筋砼外墙 250 百平 0.220 15470.94 18827.06 4141.95 1331.94 293.03 
13 2-52.1 框架外墙加气砼块 250 厚   M5 百平 40.240 3594.20 3367.81 135520.67 208.37 8384.81 
14 2-66.1 框架内墙加气砼块 200 厚   M5 百平 40.720 3447.11 3225.80 131354.58 199.83 8137.08 
15 2-67 框架内墙加气砼块 150 厚   M2.5 百平 5.200 2645.93 2488.24 12938.85 153.94 800.49 
16 2-68 内墙加气砼块厚每减 10    M2.5 百平 -15.600 158.40 145.39 -2268.08 9.16 -142.90 
17 2-105 砼通风道一孔      20-2 十米 2.980 133.46 162.03 482.85 86.44 257.59 
18 2-170 （补 27）框架间墙钉钢板网 百平 8.600 2001.85 2001.85 17215.91 43.22 371.69 
19 3-10.2 现浇矩形砼柱＜1.2 米    25.4 十立 0.600 10204.73 11973.87 7184.32 1117.70 670.62 
20 3-11.2 现浇矩形砼柱＜1.8 米    25.4 十立 3.900 9978.96 11793.97 45996.48 852.01 3322.84 
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21 3-12.2 现浇矩形砼柱＞1.8 米    25.4 十立 17.780 9437.51 11165.12 198515.83 738.31 13127.15 
22 3-23.2 现浇砼矩形梁           25.3 十立 22.400 9949.25 11768.78 263620.67 898.63 20129.31 
23 3-24.1 现浇砼框架梁           25.3 十立 54.300 7817.45 9247.03 502113.73 706.10 38341.23 
24 3-49 现浇砼过梁 240*100     15.3 十米 25.460 206.91 263.83 6717.11 30.36 772.97 
25 3-50 现浇砼过梁 240*150     15.3 十米 3.650 320.05 408.00 1489.20 47.33 172.75 
26 3-54 过梁宽 240 高每增减 10  15.3 十米 61.870 16.82 21.38 1322.78 2.58 159.62 
27 3-97.2 现浇砼板每增减 10      25.2 百平 -85.840 742.73 902.67 -77485.19 55.46 -4760.69 
28 3-98.1 现浇砼挑檐板厚 60      25.1 百平 2.270 7091.17 9872.86 22411.39 1388.33 3151.51 
29 3-99.1 现浇砼挑檐板每增减 10  25.1 百平 4.710 1121.82 1598.42 7528.56 171.43 807.44 
30 3-129.1 现浇整体楼梯砂浆面层  25.2 十平 32.910 1658.43 2310.78 76047.77 265.58 8740.24 
 
 

建筑工程预结算定额表 
建设单位：  
工程名称：综合楼                                                 第（35）号                                        2/4 页 
序号 定额号 项目名称 单位 工程量 定额单价 福山 04-1 价 福山 04-1 合价 人工单价 人工费合计 
31 3-144.1 现浇砼压顶          25.1     十立 2.620 5921.65 8025.72 21027.39 732.96 1920.36 
32 3-156.5 Ⅱ级钢调整 吨 57.000 3719.91 4184.63 238523.91 87.98 5014.86 
33 3-159 冷拔钢丝调整 吨 1.243 3750.58 4631.44 5756.88 155.48 193.26 
34 3-159 Ⅲ钢 吨 64.000 3750.58 4631.44 296412.16 155.48 9950.72 
35 3-168 电渣压力焊接头 钢筋 18 十个 60.000 32.68 44.12 2647.20 4.12 247.20 
36 3-169 电渣压力焊接头 钢筋 20 十个 80.000 39.46 52.89 4231.20 4.63 370.40 
37 3-170 电渣压力焊接头 钢筋 22 十个 70.000 44.32 58.94 4125.80 5.15 360.50 
38 3-172 电渣压力焊接头 钢筋 25 十个 86.000 57.14 73.79 6345.94 6.38 548.68 
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39 3-177.1 构造柱 无柱咬口     25.4 十立 6.580 6864.47 9085.83 59784.76 550.72 3623.74 
40 3-179 现浇“框架间”砼平板 25.2 百平 68.590 5035.04 6178.83 423805.95 456.36 31301.73 
41 4-21 公、民用地瓜石灌浆 150  M5.0 百平 13.910 912.12 968.66 13474.06 137.27 1909.43 
42 4-25 公、民用垫层砼厚 60mm  M15.4 百平 13.910 647.18 809.70 11262.93 74.29 1033.37 
43 4-26 公、民用垫层砼厚每 10   M15.4 百平 27.820 107.80 134.86 3751.81 12.35 343.58 
44 4-40 公、民用水泥砂浆地面 百平 13.910 655.38 747.60 10399.12 331.85 4616.03 
45 4-41 公、民用水泥砂浆楼面 百平 68.590 496.96 612.07 41981.88 123.48 8469.49 
46 4-42 公、民用水泥砂浆踢脚线高 200 百米 77.470 155.35 181.94 14094.89 70.28 5444.59 
47 4-67 花岗岩台阶三遍剁斧 百平 0.740 20637.82 33146.06 24528.08 1507.07 1115.23 
48 4-71 地瓜石垫层砼散水一次压光 百平 0.915 1625.78 1923.87 1760.34 263.94 241.51 
49 4-86 伸缩缝 铁皮盖板（平面） 百米 0.240 2302.26 3235.47 776.51 151.98 36.48 
50 4-87 伸缩缝 铁皮盖板（立面） 百米 0.950 944.82 1324.34 1258.12 82.83 78.69 
51 5-41 内天沟排水水泥珍岩 1：10 每 10 百平 28.460 140.99 160.73 4574.38 9.88 281.18 
52 5-137 天沟排水水泥珍岩 1：10 每 10 百平 199.220 161.38 184.00 36656.48 11.32 2255.17 
53 5-140 天沟排水干铺珍珠岩厚 80mm 百平 14.230 4212.52 6768.80 96320.02 359.94 5121.95 
54 5-148 天沟排水调整三毡四油一砂 百平 -14.230 2076.61 4020.04 -57205.17 136.45 -1941.68 
55 5-175 屋面排水 塑料水落管 十米 16.536 157.35 157.35 2601.94 7.10 117.41 
56 5-176 屋面排水 塑料落水斗 十个 1.500 450.50 450.50 675.75 7.10 10.65 
57 5-178 屋面排水 铸铁落水口 十个 1.500 1436.70 1436.70 2155.05 46.10 69.15 
58 5-181 #26 白铁 LJZ5-4 屋面人孔盖板 个 1.000 83.98 112.64 112.64 9.67 9.67 
59 5-184 砖砌屋面烟囱 三孔以内 十米 0.400 786.97 994.58 394.83 288.33 115.33 
60 6-26 胶合板门不带纱扇 制作安装 百平 4.670 10458.06 12720.32 59403.89 795.41 3714.56 
 
 

 



筑
龙
网
WW
W.
ZH
UL
ON
G.
CO
M

建筑工程预结算定额表 
建设单位：  
工程名称：综合楼                                               第（35）号                                                3/4 页 
序号 定额号 项目名称 单位 工程量 定额单价 福山 04-1 价 福山 04-1 合价 人工单价 人工费合计 
61 6-55 框架式防火门 制作安装 百平 0.374 16974.15 21691.19 8112.51 2610.57 976.35 
62 7-11 砼天棚面 水泥砂浆 百平 58.990 505.54 600.68 35434.11 193.25 11399.82 
63 7-14 砖墙面 混合砂浆 百平 9.620 464.90 546.76 5259.83 203.33 1956.03 
64 7-15 轻质墙面 水泥砂浆 百平 37.420 502.78 592.70 22178.83 201.68 7546.87 
65 7-16 轻质墙面 混合砂浆 百平 79.420 488.34 577.34 45852.34 202.71 16099.23 
66 7-23 梁柱面 混合砂浆 百平 96.020 558.78 654.01 62798.04 251.90 24187.44 
67 7-33 天棚刷 106 涂料两遍 百平 58.990 150.06 162.53 9587.64 53.20 3138.27 
68 7-34 内墙刷 106 涂料两遍 百平 185.060 133.30 144.65 26768.93 44.35 8207.41 
69 9-5 综合 多层框架建筑檐高 20m 内 百平 71.500 976.08 1070.74 76557.91 233.69 16708.84 
70 10-183 砖砌拖布池 瓷砖面层 个 4.000 101.09 106.01 424.04 21.09 84.36 
71 12-6 挖掘机 台次 1.000 2362.92 2362.92 2362.92 125.88 125.88 
72 12-17 塔式起重机 台次 2.000 6363.38 6363.38 12726.76 553.87 1107.74 
73 12-23 塔式起重机固定式基础带配重 座 2.000 3637.94 3637.94 7275.88 277.83 555.66 
74 补-2 塑钢窗 平方 1142.240  170.00 194180.80   
75 补-2 塑钢门 平方 194.140  220.00 42710.80   
76 补-1 SBS 防水 平方 2476.000  25.00 61900.00   
77 补-1 SBC 防水 平方 370.000  20.00 7400.00   
78 补-13 外墙涂料 平方 3850.000  20.00 77000.00   
79  1、基础工程 小计：     598582.48  55251.34 
80  2、墙体工程 小计：     299386.73  18101.79 
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81  3、柱，梁板及其它工程 小计：     2118123.84  138166.44 
82  4、楼地面工程 小计：     123287.74  23288.40 
83  5、屋面工程 小计：     86288.92  6038.83 
84  6、门窗工程 小计：     67516.40  4690.91 
85  7、一般抹灰及涂刷工程 小计：     207879.72  72535.07 
86  9、脚手架及起高架工程 小计：     76557.91  16708.84 
87  10、构筑物及零星项目 小计：     424.04  84.36 
88  12、其它 小计：     22365.56   
89  01、补充定额     383191.60   
90  总计     3983604.94  336655.26 
 
 

建筑工程预结算定额表 
建设单位： 
工程名称：综合楼                                        第（35）号                                                        4/4 页 
序号 定额号 项目名称 单位 工程量 定额单价 福山 04-1 价 福山 04-1 合价 人工单价 人工费合计 
91  定额价合计     3055400.64   
92  材料费合计     2556714.00   
93  机械费合计     162031.38   
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建筑工程人材机分析表 
建设单位： 
工程名称：综合楼                                     第（35）号                                                          1/3 页 
编码 材料名称 单位 数量 福山 04-1 价 编码 材料名称 单位 数量 福山 04-1 价 
R1 综合日工 工日 32716.5944 10.29 C4 32.5MPa 水泥         Z 吨 1439.7963 320.00 
C7 门窗材               Z    立米 19.0782 2090.11 C8 模板材              Z 立米 71.3878 1727.57 
C9 装修材               Z 立米 0.4331 1826.39 C14 木脚手杆            Z 立米 11.3685 960.93 
C15 木脚手板             Z 立米 12.9211 1696.54 C16 垫木                Z 立米 0.0209 1684.86 
C17 三合板               Z 平米 822.0414 12.05 C26 钢板网 百平 8.7720 376.50 
C27 铁件 千克 491.9200 4.50 C35 ≤ф10 加固钢筋      Z  吨 6.2670 4027.60 
C36 冷拔钢丝             Z 吨 65.2430 4450.00 C38 ≤ф10 钢筋          Z 吨 43.3891 4080.40 
C39 ＞ф10 钢筋          Z 吨 79.1505 4250.00 C67 铁皮 0.5mm 厚 千克 0.0447 4.33 
C69 #26 镀锌铁皮         Z 平米 125.7667 29.16 C88 焊锡 千克 1.2278 38.54 
C97 焊接铁件 千克 682.2797 4.27 C104 脚手架钢管           Z 千克 2868.5423 2.85 
C110 ＞ф10Ⅱ级钢筋       Z 吨 168.7262 4027.60 C112 ＞ф10Ⅱ级钢筋       Z 千克 936.8000 4.03 
C115 D150 铸铁水口  套 15.1500 130.53 C171 玻璃 3mm            Z 平米 85.8019 22.00 
C187 #10 石油沥青          Z 千克 3033.6664 2.10 C188 石油沥青油毡         Z 平米 6.1824 2.64 
C192 汽油                 Z 千克 553.9821 3.56 C205 红（青）砖           Z 千块 24.6933 156.75 
C209 加气砼块             Z 立米 1459.7838 146.30 C233 中砂（未过筛）       Z 立米 959.2270 25.29 
C234 石灰（未过淋）       Z 吨 10.3363 114.52 C235 石灰（过淋）         Z 吨 68.1206 137.42 
C241 中砂（过筛）         Z 立米 2066.4562 33.34 C242 粒砂 立米 0.0140 63.15 
C248 粘土 立米 47.6804 9.51 C250 ＜16mm 石子         Z 立米 40.2942 37.61 
C251 ＜20mm 石子          Z 立米 585.3203 38.42 C252 ＜31.5mm 石子      立米 722.8823 38.54 
C253 ＜40mm 石子          Z 立米 1162.6638 38.07 C254 碎石 4-8cm           Z 立米 1374.7569 36.49 
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C265 地瓜石               Z 立米 231.6097 27.43 C266 花岗岩台阶石        Q 立米 12.3062 1660.00 
C288 白瓷砖 平米 9.8000 23.44 C298 塑料落水管    米 173.6280 10.42 
C299 塑料落水卡 个 116.2003 4.37 C301 塑料水斗 个 15.3000 36.65 
C330 珍珠岩               Z 立米 423.2856 93.63 C342 石棉板 5mm          Q 平米 37.9834 23.66 
C344 沥青矿渣棉板         Q 平米 20.8916 5.71 C349 电渣 千克 711.1200 4.50 
C352 电焊条 千克 499.6054 7.04 C383 油灰 千克 55.0967 0.95  
 
 
 
 
 
 

建筑工程人材机分析表 
建设单位： 
工程名称：综合楼                                                  第（35）号                                               2/3 页 
编码 材料名称 单位 数量 福山 04-1 价 编码 材料名称 单位 数量 福山 04-1 价 
C384 滑石粉 千克 3389.3962 0.38 C393 106 涂料         Z 千克 10559.6857 0.82 
C395 石膏粉 千克 743.0501 0.39 C414 防水粉 千克 22.3045 0.72 
C415 防腐油 千克 70.6249 0.53 C450 皮胶 千克 29.3762 7.40 
C458 107 胶          Z 千克 8476.1482 2.10 C461 纤维素 千克 183.1456 16.85 
C480 大螺丝 百个 4.6002 1.48 C484 装修铁钉 千克 45.8428 3.53 
C485 模板铁钉 千克 1099.6804 3.73 C489 射钉（带弹） 套 18060.0000 0.62 
C493 门锁 把 191.4700 7.24 C512 #8 镀锌铁丝 千克 3179.4654 3.34 
C517 #22 镀锌铁丝 千克 1304.6911 3.88 C519 工具式钢模板     Z 千克 10320.1174 3.73 
C521 直角扣件 个 287.8769 5.10 C522 回转扣件 个 23.9587 5.10 
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C523 对角扣件 个 66.8587 5.10 C524 底座扣件 个 9.2659 2.85 
C526 钢模板支撑      Z 千克 13545.3467 2.85 C527 零星卡具 千克 6479.2929 3.60 
C576 麻刀 千克 39.3693 1.72 C579 草帘子 平米 2251.2486 0.59 
C598 水              Z 立米 5950.9989 3.05 C599 安全网           Z 平米 190.9050 9.28 
C606 木柴 千克 1201.7861 0.35 C617 架线费 元 399.0000 1.00 
C618 回程费 元 1915.1900 1.00 J721 挖掘机 台班 11.6830 708.32 
J724 推土机 台班 5.8677 484.72 J734 4T 载重汽车 台班 116.7533 235.02 
J736 自卸汽车 台班 69.0500 489.11 J737 洒水汽车 台班 2.0956 253.50 
J738 机动翻斗车 台班 240.2337 96.59 J746 塔式起重机 台班 315.1017 296.05 
J748 5T 汽车吊 台班 53.4847 333.87 J753 皮带运输机 台班 0.0790 97.20 
J754 卷扬机 1T（带塔） 台班 204.1751 64.80 J764 砼搅拌机 台班 148.3891 92.13 
J765 灰浆搅拌机 台班 131.3149 43.86 J767 插入式震捣器 台班 261.9978 12.31 
J768 平板式震捣器 台班 30.4172 13.93 J774 钢筋调直机 台班 80.7695 40.61 
J775 钢筋切断机 台班 82.7268 44.17 J776 钢筋弯曲机 台班 78.2237 25.85 
J778 交流电焊机 台班 16.3777 102.61 J779 点焊机 台班 2.2804 163.40 
J780 75 内对焊机 台班 63.5947 136.81 J781 圆锯机 台班 51.6913 36.48 
J782 单面压刨机 台班 0.0618 33.38 J785 四面压刨机 台班 8.5648 86.15 
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建筑工程人材机分析表 
建设单位： 
工程名称：综合楼                                           第（35）号                                                  3/3 页 
编码 材料名称 单位 数量 福山 04-1 价 编码 材料名称 单位 数量 福山 04-1 价 
J786 打眼机 台班 9.9518 11.16 J787 天榫机 台班 5.6040 55.26 
J788 多面裁口机 台班 1.0554 41.48 J796 蛙式打夯机 台班 158.2587 25.91 
J797 电渣焊机 台班 37.4580 214.35 J846 挖掘机机械费 台班 1.0000 1456.40 
J857 塔式起重机机械费 台班 2.0000 4750.03 C902 其他材料费 元 16535.2511 1.00 
J903 其他机械费 元 159.7384 1.00 C904 小五金费 元 1113.0945 1.00 
C905 五金铁件费 元 764.3999 1.00 C908 回库维修费 元 5985.3355 1.00 
C934 小五金差价 元 1810.6934 1.00 C935 锰钢定额价调整费 元 57.0000  
C949 小五金差价（招远） 元 1571.0650   福山 04-1 合价合计：3600392.5    
 
 


